

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ								
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	1	ΟΙΚ-2227	m3	5.00	25.40	127.00	
2	Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων επί εδάφους παντός είδους εξωτερικών επιφανειών, εξ οιωνδήποτε υλικών κατασκευής (σκυρόδεμα, ασφαλτόστρωση, πλακοστρώσεις κλπ.) μετά της υπόβασης τους, και γενικές εκσκαφές διαμόρφωσης των επιφανειών	ΟΙΚ 22.20.01	2	ΟΙΚ-2236	m2	600.00	7.90	4,740.00	
3	Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - C16/20 ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστοσίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ Β-29.3.1	3	ΟΔΟ 2532	m3	1.00	94.20	94.20	
4	Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	4	ΥΔΡ 7018	Kg	1.00	1.15	1.15	
5	Υπόβαση οδοστρωσίας - Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-150)	ΟΔΟ Γ-1.2	5	ΟΔΟ 3211B	m2	1.00	1.50	1.50	
6	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΣΧ. ΟΙΚ 73.11	6	ΟΙΚ 7311	m2	600.00	90.00	54,000.00	
	ΣΥΝΟΛΟ							58,963.85	58,963.85
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								58,963.85
	Γ.Ε.-Ο.Ε. 18%								10,613.49
	ΣΥΝΟΛΟ								69,577.34
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								10,436.60
	ΣΥΝΟΛΟ								80,013.94
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε.-Ο.Ε.								2,000.00
	Γ.Ε.-Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%								360.00
	ΣΥΝΟΛΟ								82,373.94
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								3,096.14
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								85,470.08
	ΦΠΑ 17%								14,529.92
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								100,000.00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Νικόλαος Τσολακούδης
Πολιτικός Μηχανικός

Νικόλαος Τσολακούδης
Πολιτικός Μηχανικός