



**ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.**

Αναπτυξιακός Οργανισμός

**Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.**

**- Αναπτυξιακός Οργανισμός**

Μίλτου Κουντουρά 1 – Μυτιλήνη

Τ.Κ. 81100

Τηλ 22513 53740-45

ΑΦΜ 8015 87 107, ΔΟΥ Μυτιλήνης

Κωδικός ΑΑΗΤ: 1007.F01346.0001

Γ.Ε.Μ.Η. 159641642000

[www.mitilini.eu](http://www.mitilini.eu)

email : [mitiliniaegmail.com](mailto:mitiliniaegmail.com)

**Αριθμ.Πρωτ.: 520**

**Ημερομηνία : 1-9-2026**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΓΙΑ**

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ:**

**«Υποστήριξη Αστικής Αρχής για την αποτελεσματική υλοποίηση της  
Στρατηγικής ΒΑΑ της πόλης της Μυτιλήνης»**

**Με**

- **Δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς (ΠΕ)**
- **Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ/ΤΕ)**
- **Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ/ΤΕ)**
- **Έναν (1) Τοπογράφο Μηχανικό (ΠΕ/ΤΕ)**

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ , Αύγουστος 2026**

## Περιεχόμενα

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....               | 4  |
| 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....                           | 9  |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....                        | 12 |
| 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ .....          | 13 |
| 5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ..... | 16 |
| 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .....                    | 17 |
| 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ .....                      | 18 |
| 8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .....      | 20 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....                                       | 21 |

Η **Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός** (εφεξής «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»), έχοντας υπόψη:

1. του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α'/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
2. τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα των άρθρων 681 περί μίσθωσης έργου.
3. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο υπ' αριθμ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β') περί υποχρέωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τον ανάδοχο.
6. Το ισχύον καταστατικό της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 159641642000.
7. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.
8. Την αριθμ. 3171/9-1-2026 (ΑΔΑ ΨΘΞΥ7ΛΩ-83Γ) Απόφαση Ένταξης Πράξης «Υποστήριξη Αστικής Αρχής για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ της πόλης της Μυτιλήνης».
9. Την από 21-8-2026 Προγραμματική Σύμβαση (1η Τροποποίηση) με το Δήμο Μυτιλήνης (ΑΔΑ 94ΧΨ46ΜΓΘΓ-6ΤΞ) με τίτλο «Υποστήριξη Αστικής Αρχής για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ της πόλης της Μυτιλήνης».
10. Την με αριθμ. Πρωτ. 506/26-8-2026 (ΑΔΑ: ΨΧ9Ζ46Μ8ΖΕ-1ΓΕ) (Θέμα 7ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την έγκριση της τεχνικής περιγραφής, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για συνολικά πέντε (5) συνεργάτες.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να καταρτίσει πέντε Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με

- **δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς (ΠΕ),**
- **έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ),**
- **έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ),**
- **έναν (1) Τοπογράφο Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ)**

συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως σαράντα οκτώ (48) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης, εφόσον τροποποιηθεί ή παραταθεί. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά στην αναλυτικώς περιγραφόμενη θέση της παρούσας Πρόσκλησης, ενώ το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες των εν λόγω έργων και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Εταιρείας.

## 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου της συμβουλευτικής υποστήριξης αποτελεί η εξειδικευμένη υποστήριξη της Αστικής Αρχής και της Χωρικής Ομάδας Υποστήριξης στη διαχείριση, εξειδίκευση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής ΒΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης θα ενισχυθεί η Χωρική Ομάδα Υποστήριξης της Αστικής Αρχής με εξειδικευμένους συνεργάτες, ώστε να παρέχει διοικητική, οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη, να συντονίζει τον σχεδιασμό και τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, να αξιολογεί και να εφαρμόζει/ανατροφοδοτεί το σχέδιο δράσης, να παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και να προτείνει ενέργειες για την επίτευξη της υλοποίησης της στρατηγικής. Επίσης θα παρέχει υποστήριξη στη συνεργασία που απαιτείται με την Περιφερειακή Ομάδα και στην συμμετοχή σε εθνικά / ευρωπαϊκά / διεθνή δίκτυα για την απόκτηση καλύτερης τεχνογνωσίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Παράλληλα θα υποστηριχθεί η Αστική Αρχή ώστε να διασφαλίζει την ορθή διαδικασία διαβούλευσης, να εγκρίνει και να υποβάλλει προτάσεις, να αξιολογεί τα έργα ως προς τη συνάφεια τους με τη Στρατηγική και να συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) για την υποστήριξη των έργων της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Οι συνεργάτες - μέλη της Ομάδας Υποστήριξης θα αναλάβουν την υλοποίηση του παρακάτω έργου:

- Συντονισμός ενεργειών για την εξειδίκευση και χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ,
- Οργάνωση και συστηματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη επίτευξη της ωρίμανσης των έργων, την αναγνώριση εμποδίων ή κινδύνων που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους και εν γένει να επιδράσουν αρνητικά στην εκτέλεση της Στρατηγικής
- Υποστήριξη του συστήματος παρακολούθησης με κατάλληλους δείκτες και ισχυρή Λογική της Παρέμβασης, δηλαδή υποστηρίζει την Αστική Αρχή στην καταλληλότητα και την εγκυρότητα του προτεινόμενου συστήματος δεικτών και διατυπώνει απόψεις προς την Αστική Αρχή για βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης, υποστηρίζει την Αστική Αρχή στη διασφάλιση στοιχείων που εξυπηρετούν το βέλτιστο σχεδιασμό (evidence based).
- Διασφάλιση διαθεσιμότητας στοιχείων και διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων παρακολούθησης
- Συνεργάζεται με τους δικαιούχους - εταίρους και τους ωφελούμενους για τη συλλογή ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας που θα αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση (εκτός δεδομένων ΟΠΣ που παραλαμβάνει από την Περιφερειακή Ομάδα ή απευθείας από την ΕΥΔ).
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της Στρατηγικής, δηλαδή παρακολουθεί την εξέλιξη της Στρατηγικής καθ' όλη τη διάρκεια και όπου απαιτείται διαμορφώνει προτάσεις προς τον Χωρικό Φορέα για την προσαρμογή της Στρατηγικής ή / και τη λήψη μέτρων επίτευξης.

Η αναμενόμενη συμβουλευτική εξειδικευμένη υποστήριξη τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

**Α) ΠΕ Α - Υποστήριξη Λειτουργιών Αστικής Αρχής - Μηχανισμός Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της Υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ**

**Β) ΠΕ Β - Υποστήριξη λειτουργιών Χωρικής Ομάδας Υποστήριξης - Παρακολούθηση της Πορείας Ωρίμανσης και Υλοποίησης των πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ**

Η ενδεικτική λίστα (όχι περιοριστική) των έργων ΣΒΑΑ Δήμου Μυτιλήνης όπως ισχύει σήμερα:

1. Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου - Προκυμαία και Πλατεία Σαπφούς
2. Τεχνική Υποστήριξη Αστικής Αρχής
3. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Επάνω Σκάλας
4. Ποδηλατόδρομος Σουράδας – Νεάπολης
5. Παιδική χαρά στο πάρκο Αγίου Ευδόκιμου και σύνδεση του με το ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης
6. Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Διαδρομών στην πόλη της Μυτιλήνης
7. Ολοκληρωμένο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών
8. Ανάπλαση Άλσους Τσαμάκια
9. Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης
10. Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Πόλη της Μυτιλήνης
11. Σύστημα ενημέρωσης - πληροφόρησης - Τεχνικής Υποστήριξης επιχειρήσεων μελών Επιμελητηρίου
12. Αντικατάσταση φαναριών με κυκλικούς κόμβους (roundabout)
13. Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων / Υβριδικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για το Δήμο Μυτιλήνης
14. Σύστημα τηλεματικής για αστικές μεταφορές και εφαρμογή για έξυπνες συσκευές

Για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, η συνολική απαιτούμενη ανθρωπο-προσπάθεια ανέρχεται σε είκοσι **τέσσερις (24) Ανθρωπομήνες (Α/Μ) ανά προβλεπόμενη ειδικότητα.**

Η κατανομή των εν λόγω Α/Μ στα επιμέρους έργα και δράσεις της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι ενδεικτική. Η λίστα των έργων δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ενδεικτικά λόγω ωρίμανσης νέων έργων, ένταξης νέων έργων, καθυστερήσεων, απεντάξεων ή ακυρώσεων, κτλ). Σε αυτή την περίπτωση, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης προβαίνει, με σχετική απόφασή της, σε δυναμική ανακατανομή των 24 Α/Μ και των αντίστοιχων παραδοτέων, ευθυγραμμίζοντας την κατανομή με την εκάστοτε επικαιροποιημένη λίστα ενταγμένων και ενεργών έργων. Η ως άνω ανακατανομή δεν συνιστά τροποποίηση της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, εφόσον δεν υπερβαίνει το συνολικό προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό των 24 Α/Μ ανά ειδικότητα και τον συνολικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των Α/Μ ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                | 20<br>26                 | 2027                     |                          |                          |                          | 2028                     |                          |                          |                          | 2029                  |                       |                       |                       | 2030                  |                       |                       |
|                                                             | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>1 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>2 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>3 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>4 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>5 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>6 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>7 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>8 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>9 | Τρί<br>μη<br>νο<br>10 | Τρί<br>μη<br>νο<br>11 | Τρί<br>μη<br>νο<br>12 | Τρί<br>μη<br>νο<br>13 | Τρί<br>μη<br>νο<br>14 | Τρί<br>μη<br>νο<br>15 | Τρί<br>μη<br>νο<br>16 |
|                                                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου - Προκυμαία και Πλατεία Σαπφούς | 0,5                      | 0,5                      |                          |                          |                          |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       |                       | 0,5                   |                       |
| Τεχνική Υποστήριξη Αστικής Αρχής                            |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Επάνω Σκάλας                    |                          |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       |
| Ποδηλατόδρομος Σουράδας – Νεάπολης                          | 0,5                      | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |

|                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | 0,5 |     | 0,5 |     | 0,5 |     | 0,5 |     |     |     | 0,5 |   |     |     | 0,5 |     |
| Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Διαδρομών στην πόλη της Μυτιλήνης                          |     |     |     | 0,5 |     | 0,5 |     |     |     | 0,5 |     |   | 0,5 | 0,5 |     |     |
| Ολοκληρωμένο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών                                                     |     | 0,5 |     |     |     |     |     | 0,5 |     |     |     |   |     |     |     | 0,5 |
| Ανάπλαση Άλσους Τσαμάκια                                                                   |     |     |     |     | 0,5 |     |     |     |     |     |     |   | 0,5 |     |     | 0,5 |
| Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης                                         |     |     | 0,5 | 0,5 |     | 0,5 |     | 0,5 | 0,5 |     | 0,5 |   | 0,5 | 0,5 |     |     |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                                                     | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2   | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 24 ΜΗΝΕΣ                                                                                   | 1,5 | 6   |     |     |     | 6   |     |     |     | 6   |     |   |     | 4,5 |     |     |

| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2                                                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                                               | 2026                     | 2027                     |                          |                          |                          |                          | 2028                     |                          |                          |                       | 2029                  |                       |                       |                       | 2030                  |                       |  |
|                                                                                            | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>1 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>2 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>3 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>4 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>5 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>6 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>7 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>8 | Τρ<br>ίμ<br>ην<br>ο<br>9 | Τρί<br>μη<br>νο<br>10 | Τρί<br>μη<br>νο<br>11 | Τρί<br>μη<br>νο<br>12 | Τρί<br>μη<br>νο<br>13 | Τρί<br>μη<br>νο<br>14 | Τρί<br>μη<br>νο<br>15 | Τρί<br>μη<br>νο<br>16 |  |
| Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου - Προκυμαία και Πλατεία Σαπφούς                                | 0,5                      | 0,5                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 0,5                   |                       |                       |                       |                       | 0,5                   |                       |  |
| Τεχνική Υποστήριξη Αστικής Αρχής                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Επάνω Σκάλας                                                   |                          |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   | 0,5                   |  |
| Ποδηλατόδρομος Σουράδας – Νεάπολης                                                         | 0,5                      | 0,5                      |                          |                          | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                      |                          | 0,5                   |                       | 0,5                   | 0,5                   | 0,5                   |                       |                       |  |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ |                          |                          | 0,5                      |                          |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          |                       | 0,5                   |                       |                       | 0,5                   |                       |                       |  |
| Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Διαδρομών στην πόλη της Μυτιλήνης                          |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      |                          |                          | 0,5                      |                          |                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Ολοκληρωμένο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών                                                     | 0,5                      |                          |                          | 0,5                      |                          |                          |                          | 0,5                      |                          | 0,5                   |                       |                       | 0,5                   | 0,5                   |                       |                       |  |
| Ανάπλαση Άλσους Τσαμάκια                                                                   |                          |                          |                          | 0,5                      |                          |                          |                          |                          | 0,5                      |                       |                       | 0,5                   |                       |                       |                       | 0,5                   |  |
| Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης                                         |                          |                          | 0,5                      |                          | 0,5                      | 0,5                      |                          |                          | 0,5                      |                       | 0,5                   | 0,5                   |                       |                       | 0,5                   | 0,5                   |  |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                                                     | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                      | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   |  |
| 24 ΜΗΝΕΣ                                                                                   | 1,5                      | 6                        |                          |                          |                          | 6                        |                          |                          |                          | 6                     |                       |                       |                       | 4,5                   |                       |                       |  |

| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                                          | 2026      | 2027      |           |           |           | 2028      |           |           |           | 2029       |            |            |            | 2030       |            |            |
|                                                                                       | Τρίμηνο 1 | Τρίμηνο 2 | Τρίμηνο 3 | Τρίμηνο 4 | Τρίμηνο 5 | Τρίμηνο 6 | Τρίμηνο 7 | Τρίμηνο 8 | Τρίμηνο 9 | Τρίμηνο 10 | Τρίμηνο 11 | Τρίμηνο 12 | Τρίμηνο 13 | Τρίμηνο 14 | Τρίμηνο 15 | Τρίμηνο 16 |
| Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Πόλη της Μυτιλήνης | 0,5       | 0,5       |           |           |           |           |           |           | 0,5       |            |            |            |            |            |            |            |

|                                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου - Προκουμαία και Πλατεία Σαπφούς                               |            |            |            | 0,5        |            | 0,5        |            |            |            | 0,5        |            |            |            | 0,5        |            |            |
| Τεχνική Υποστήριξη Αστικής Αρχής                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Επάνω Σκάλας                                                   | 0,5        | 0,5        |            | 0,5        | 0,5        |            |            | 0,5        |            |            |            |            |            |            | 0,5        |            |
| Ποδηλατόδρομος Σουράδας – Νεάπολης                                                         |            |            | 0,5        |            |            | 0,5        |            |            |            | 0,5        | 0,5        |            |            | 0,5        |            |            |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ |            |            |            |            | 0,5        |            | 0,5        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Διαδρομών στην πόλη της Μυτιλήνης                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,5        |            |            |            |
| Ολοκληρωμένο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών                                                     | 0,5        | 0,5        |            |            |            |            |            | 0,5        |            |            |            | 0,5        |            |            |            | 0,5        |
| Ανάπλαση Άλσους Τσαμάκια                                                                   |            |            |            | 0,5        |            | 0,5        |            |            | 0,5        |            | 0,5        |            | 0,5        |            |            |            |
| Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,5        | 0,5        |
| Αντικατάσταση φαναριών με κυκλικούς κόμβους (roundabout)                                   |            |            | 0,5        |            | 0,5        |            | 0,5        |            |            | 0,5        |            | 0,5        |            |            | 0,5        | 0,5        |
| Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων / Υβριδικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για το Δήμο Μυτιλήνης         |            |            | 0,5        |            |            |            | 0,5        | 0,5        | 0,5        |            | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |            |            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                              | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> |
| <b>24 ΜΗΝΕΣ</b>                                                                            | <b>1,5</b> | <b>6</b>   |            |            |            | <b>6</b>   |            |            |            | <b>6</b>   |            |            |            | <b>4,5</b> |            |            |

| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                                               | 2026      | 2027      |           |           |           |           | 2028      |           |           |            | 2029       |            |            |            | 2030       |            |  |
|                                                                                            | Τρίμηνο 1 | Τρίμηνο 2 | Τρίμηνο 3 | Τρίμηνο 4 | Τρίμηνο 5 | Τρίμηνο 6 | Τρίμηνο 7 | Τρίμηνο 8 | Τρίμηνο 9 | Τρίμηνο 10 | Τρίμηνο 11 | Τρίμηνο 12 | Τρίμηνο 13 | Τρίμηνο 14 | Τρίμηνο 15 | Τρίμηνο 16 |  |
| Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Πόλη της Μυτιλήνης      | 0,5       | 0,5       |           |           |           |           |           |           | 0,5       |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου - Προκουμαία και Πλατεία Σαπφούς                               |           |           |           |           |           | 0,5       |           |           |           | 0,5        |            |            |            |            |            |            |  |
| Τεχνική Υποστήριξη Αστικής Αρχής                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Επάνω Σκάλας                                                   | 0,5       | 0,5       |           | 0,5       | 0,5       |           |           | 0,5       |           |            |            |            |            |            | 0,5        | 0,5        |  |
| Ποδηλατόδρομος Σουράδας – Νεάπολης                                                         |           |           | 0,5       |           |           | 0,5       |           |           |           | 0,5        | 0,5        | 0,5        |            | 0,5        |            | 0,5        |  |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ |           |           |           |           | 0,5       |           | 0,5       |           |           |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Διαδρομών στην πόλη της Μυτιλήνης                          |           |           | 0,5       |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Ολοκληρωμένο Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών                                                     | 0,5       | 0,5       |           | 0,5       |           |           |           |           |           |            |            | 0,5        |            |            |            |            |  |
| Ανάπλαση Άλσους Τσαμάκια                                                                   |           |           |           | 0,5       |           | 0,5       |           |           | 0,5       |            | 0,5        |            | 0,5        |            |            |            |  |

|                                                                                             |                 |          |     |     |     |          |     |     |     |          |     |     |     |            |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
| Βελτίωση προσβασιμότητας<br>ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης                                       |                 |          |     |     | 0,5 |          |     |     | 0,5 |          |     |     | 0,5 |            | 0,5 |     |
| Αντικατάσταση φαναριών με<br>κυκλικούς κόμβους (roundabout)                                 |                 |          |     |     |     |          | 0,5 | 0,5 |     | 0,5      |     | 0,5 |     | 0,5        | 0,5 |     |
| Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων /<br>Υβριδικών Μέσων Μαζικής<br>Μεταφοράς για το Δήμο<br>Μυτιλήνης |                 |          | 0,5 |     |     |          | 0,5 | 0,5 |     |          | 0,5 |     | 0,5 | 0,5        |     | 0,5 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                               | 1,5             | 1,5      | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5      | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5      | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5        | 1,5 | 1,5 |
| <b>24 ΜΗΝΕΣ</b>                                                                             | <b>1,<br/>5</b> | <b>6</b> |     |     |     | <b>6</b> |     |     |     | <b>6</b> |     |     |     | <b>4,5</b> |     |     |

| ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                                                   | 20<br>26             | 2027                 |                      |                      |                      | 2028                 |                      |                      |                      | 2029                  |                       |                       |                       | 2030                  |                       |                       |
|                                                                                                | Τρί<br>μη<br>νο<br>1 | Τρί<br>μη<br>νο<br>2 | Τρί<br>μη<br>νο<br>3 | Τρί<br>μη<br>νο<br>4 | Τρί<br>μη<br>νο<br>5 | Τρί<br>μη<br>νο<br>6 | Τρί<br>μη<br>νο<br>7 | Τρί<br>μη<br>νο<br>8 | Τρί<br>μη<br>νο<br>9 | Τρί<br>μη<br>νο<br>10 | Τρί<br>μη<br>νο<br>11 | Τρί<br>μη<br>νο<br>12 | Τρί<br>μη<br>νο<br>13 | Τρί<br>μη<br>νο<br>14 | Τρί<br>μη<br>νο<br>15 | Τρί<br>μη<br>νο<br>16 |
| Δράσεις Διαχείρισης Στερεών<br>Αποβλήτων για τη Βιώσιμη<br>Ανάπτυξη στην Πόλη της<br>Μυτιλήνης | 0,5                  | 0,5                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,5                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Ανάπλαση Παραλιακού<br>Μετώπου - Προκυμαία και<br>Πλατεία Σαπφούς                              |                      |                      | 0,5                  |                      |                      | 0,5                  |                      |                      |                      | 0,5                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Τεχνική Υποστήριξη Αστικής<br>Αρχής                                                            |                      |                      |                      | 0,5                  |                      |                      |                      | 0,5                  |                      | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       |                       |
| Ανάπλαση παραλιακού<br>μετώπου Επάνω Σκάλας                                                    | 0,5                  | 0,5                  |                      |                      | 0,5                  |                      |                      | 0,5                  |                      |                       |                       |                       |                       |                       | 0,5                   |                       |
| Ποδηλατόδρομος Σουράδας –<br>Νεάπολης                                                          |                      |                      | 0,5                  |                      |                      | 0,5                  |                      |                      | 0,5                  |                       | 0,5                   |                       |                       | 0,5                   |                       |                       |
| Δημιουργία Δικτύου<br>Πολιτιστικών Διαδρομών<br>στην πόλη της Μυτιλήνης                        |                      |                      |                      |                      | 0,5                  |                      | 0,5                  |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 0,5                   |
| Ολοκληρωμένο Δίκτυο<br>Πράσινων Διαδρομών                                                      |                      |                      |                      |                      | 0,5                  |                      | 0,5                  |                      |                      |                       |                       |                       | 0,5                   |                       |                       |                       |
| Ανάπλαση Άλσους Τσαμάκια                                                                       | 0,5                  | 0,5                  |                      | 0,5                  |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       | 0,5                   |                       |                       |                       | 0,5                   |
| Βελτίωση προσβασιμότητας<br>ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης                                          |                      |                      |                      | 0,5                  |                      | 0,5                  |                      |                      | 0,5                  |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   | 0,5                   |                       |                       |
| Αντικατάσταση φαναριών με<br>κυκλικούς κόμβους<br>(roundabout)                                 |                      |                      | 0,5                  |                      |                      |                      |                      | 0,5                  |                      |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       |
| Σύστημα τηλεματικής για<br>αστικές μεταφορές και<br>εφαρμογή για έξυπνες<br>συσσκευές          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,5                  |                      |                      | 0,5                   |                       | 0,5                   |                       |                       | 0,5                   | 0,5                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   |
| <b>24 ΜΗΝΕΣ</b>                                                                                | <b>1,5</b>           | <b>6</b>             |                      |                      |                      | <b>6</b>             |                      |                      |                      | <b>6</b>              |                       |                       |                       | <b>4,5</b>            |                       |                       |

Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι συνεργάτες, όπως αυτό θα περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, υποχρεούνται να υποβάλλουν **δεκαέξι (16) ατομικά τριμηνιαία παραδοτέα**, όπου θα αναφέρονται συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο των εργασιών και θα ενσωματώνουν όλα τα προαναφερθέντα στο παρόν Άρθρο, η χρονική περίοδος υλοποίησης, καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόοδο του έργου. Οι συνεργάτες θα

υποβάλλουν το ατομικό τριμηνιαίο παραδοτέο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

## 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Προσόντα

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           | Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Αντικείμενο Σύμβασης | Όπως περιγράφεται στις παραγράφους και στους πίνακες του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης.                                                                                                                                                                                                              |
| Απαιτούμενα προσόντα | <p>Για τη θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής</li> <li>• Επαγγελματική εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, κατασκευή ή διοίκηση έργων</li> </ul> |
| Επιθυμητά προσόντα   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταπτυχιακός Τίτλος.</li> <li>• Γνώση χειρισμού Η/Υ.</li> <li>• Πιστοποιημένη γνώση μίας ευρωπαϊκής γλώσσας / κατά προτίμηση της αγγλικής</li> </ul>                                                                                                 |

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Αντικείμενο Σύμβασης | Όπως περιγράφεται στις παραγράφους και στους πίνακες του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης.                                                                                                                                                                                                                      |
| Απαιτούμενα προσόντα | <p>Για τη θέση Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ/ΤΕ απαιτούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής Πολιτικού Μηχανικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ανάλογο πτυχίο ΤΕ</li> <li>• Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες, κατασκευή ή διοίκηση έργων.</li> </ul> |
| Επιθυμητά προσόντα   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταπτυχιακός Τίτλος.</li> <li>• Γνώση χειρισμού Η/Υ.</li> <li>• Πιστοποιημένη γνώση μίας ευρωπαϊκής γλώσσας / κατά προτίμηση της αγγλικής</li> </ul>                                                                                                         |

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ     | Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ |
|----------------|-----------------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | 1                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αντικείμενο Σύμβασης</b> | Όπως περιγράφεται στις παραγράφους και στους πίνακες του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Απαιτούμενα προσόντα</b> | <p>Για τη θέση μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ/ΤΕ απαιτούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ανάλογο πτυχίο ΤΕ</li> <li>• Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες, κατασκευή ή διοίκηση μηχανολογικών έργων.</li> </ul> |
| <b>Επιθυμητά προσόντα</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταπτυχιακός Τίτλος.</li> <li>• Γνώση χειρισμού Η/Υ.</li> <li>• Πιστοποιημένη γνώση μίας ευρωπαϊκής γλώσσας / κατά προτίμηση της αγγλικής</li> </ul>                                                                                                                           |

| <b>ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ</b>           | <b>Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Αντικείμενο Σύμβασης</b> | Όπως περιγράφεται στις παραγράφους και στους πίνακες του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Απαιτούμενα προσόντα</b> | <p>Για τη θέση Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ/ΤΕ απαιτούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ΤΕ</li> <li>• Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες, κατασκευή ή διοίκηση έργων.</li> </ul> |
| <b>Επιθυμητά προσόντα</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταπτυχιακός Τίτλος.</li> <li>• Γνώση χειρισμού Η/Υ.</li> <li>• Πιστοποιημένη γνώση μίας ευρωπαϊκής γλώσσας / κατά προτίμηση της αγγλικής</li> </ul>                                                                                                   |

### **Χρονική Διάρκεια Σύμβασης**

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα καλύπτει χρονικό διάστημα **σαράντα οκτώ (48) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δύναται να παραταθεί.

### **Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης**

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κάθε Σύμβασης Μίσθωσης Έργου είναι **52.800,00€** πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 17%, **ήτοι 61.776,00€** συμπερ. ΦΠΑ 17%, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η αμοιβή των πέντε επιστημονικών εξωτερικών συνεργατών υπολογίζεται βάσει του προβλεπόμενου κόστους ανθρωπομήνα (κόστος Α/Μ: 2.200,00€ πλέον ΦΠΑ) και των απαιτήσεων υλοποίησης των έργων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αναλογικότητας και της εύλογης δαπάνης.

Η πληρωμή των παραδοτέων των αναδόχων θα πραγματοποιείται από το **Περιφερειακό Ταμείο**, αφού προηγηθεί η έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται από την σύμβαση. Ο προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θα ελέγχει το κάθε παραδοτέο, θα εκδίδει τη σχετική Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Έργου και στη συνέχεια θα την αποστέλλει, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο παραστατικό (Τιμολόγιο) και τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

### **Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος Έργου**

Οι Συνεργάτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν το έργο σε **δεκαέξι (16)** επιμέρους στάδια, ως εξής:

- **1<sup>ο</sup> Παραδοτέο:** Με τη συμπλήρωση του 3<sup>ου</sup> μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
- **2<sup>ο</sup> έως 16<sup>ο</sup> Παραδοτέο:** Με τη συμπλήρωση του 6<sup>ου</sup> , 9<sup>ου</sup> , 12<sup>ου</sup> , 15<sup>ου</sup> , 18<sup>ου</sup> , 21<sup>ου</sup> , 24<sup>ου</sup> , 27<sup>ου</sup> , 30<sup>ου</sup> , 33<sup>ου</sup> , 36<sup>ου</sup> , 39<sup>ου</sup> , 42<sup>ου</sup> , 45<sup>ου</sup> και 48<sup>ου</sup> μήνα αντίστοιχα από την υπογραφή της σύμβασης.

**Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας** του Δήμου Μυτιλήνης θα παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου των συνεργατών, θα εγκρίνει και θα εκδίδει την σχετική Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Έργου.

### **Πνευματική Ιδιοκτησία**

Όλα τα παραδοτέα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον συμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες του έργου, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.), που μπορεί μόνος αυτός να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Δύναται δε η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε» να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται, χωρίς προηγούμενη άδεια του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν στον δικαιούχο φορέα (ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.). Με την υπογραφή της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στην «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.», ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

## **3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

- 1) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
- 2) Όσοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 3) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
- 4) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
- 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

- 6) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
- 7) Είναι ομογενείς με άδεια εργασίας στην Ελλάδα.
- 8) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
- 9) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
- 10) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
- 11) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
- 12) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.
- 13) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν.1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την εκ μέρους της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. 679/2016 του ΕΚ και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/19.

#### 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και η έγκριση της επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»

Οι υποψήφιοι θα κληθούν από την επιτροπή αξιολόγησης για συνέντευξη σχετικά με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

**Δεν βαθμολογούνται τα προ απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.**

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

| ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Κριτήριο Αξιολόγησης | Συντελεστής Βαρύτητας |
| Τίτλοι Σπουδών       | 30                    |
| Γνώση Ξένων Γλωσσών  | 5                     |
| Γνώση χρήσης Η/Υ     | 5                     |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Γενική Εργασιακή Εμπειρία | 30         |
| Προσωπική Συνέντευξη      | 30         |
| <b>Σύνολο</b>             | <b>100</b> |

Αναλυτικότερα, η βαθμολόγηση ανά κριτήριο είναι:

### Τίτλοι Σπουδών

| <b>Τίτλοι Σπουδών</b>              |                                            |                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <i>Επίπεδο γνώσης</i>              | <i>Αποδεικτικό</i>                         | <i>Βαθμολογία</i> |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ                     | Βασικός τίτλος σπουδών τετραετούς φοίτησης | 16                |
|                                    | Βασικός τίτλος σπουδών πενταετούς φοίτησης | 20                |
|                                    | Μεταπτυχιακός Τίτλος                       | 10                |
| <b>Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας</b> |                                            | <b>30</b>         |

Για την απόδειξη του επιπέδου εκπαίδευσης, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει **Αντίγραφο του τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ**.

### Γνώση Ξένων Γλωσσών

| <b>Γνώση Ξένων Γλωσσών</b> |                                                                                                |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Επίπεδο γνώσης</i>      | <i>Αποδεικτικό</i>                                                                             | <i>Βαθμολογία</i> |
| Αγγλικά                    | (B2) First Certificate in English ή<br>Αντίστοιχο - Καλή Γνώση της<br>Αγγλικής Γλώσσας         | 2                 |
|                            | (C1) Certificate in Advanced English ή<br>Αντίστοιχο - Πολύ Καλή Γνώση της<br>Αγγλικής Γλώσσας | 3                 |

|                                    |                                                                                             |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                    | (C2) Certificate of Proficiency in English ή Αντίστοιχο - Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας | 5        |
| <b>Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας</b> |                                                                                             | <b>5</b> |

Για την απόδειξη του επιπέδου γνώσεων ξένων γλωσσών, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει:

- Το ανάλογο πιστοποιητικό ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

### Γνώση χρήσης Η/Υ

| <b>Γνώση χρήσης Η/Υ</b>            |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Επίπεδο γνώσης</i>              | <i>Αποδεικτικό</i> | <i>Βαθμολογία</i> |
| Βασικό επίπεδο γνώσης              | Υπεύθυνη Δήλωση    | 5                 |
| <b>Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας</b> |                    | <b>5</b>          |

Για την απόδειξη του επιπέδου χειρισμού Η/Υ, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει

- **Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα βεβαιώνει τη βασική γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

### ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

| <b>Γενική Εργασιακή Εμπειρία</b> |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Έτη Εργασίας</i>              | <i>Βαθμολογία</i> |
| 1                                | 3                 |
| 2                                | 6                 |
| 3                                | 9                 |
| 4                                | 12                |
| 5                                | 15                |
| 6                                | 18                |
| 7                                | 21                |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 8                                  | 24        |
| 9                                  | 27        |
| 10                                 | 30        |
| <b>Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας</b> | <b>30</b> |

Για τον υπολογισμό της Γενικής Εργασιακής Εμπειρίας υπολογίζονται τα έτη ασκήσεως επαγγέλματος με **3 βαθμούς ανά έτος και μέχρι 10 έτη (ή 0,25 βαθμούς για κάθε μήνα εμπειρίας)**. Η Γενική Εργασιακή Εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:

1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος:

- i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.

Επισημαίνεται ότι η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας των αναφερομένων στις υπεύθυνες δηλώσεις επί ποινής αποκλεισμού.

### **Προσωπική Συνέντευξη**

| <b>Προσωπική Συνέντευξη</b>            |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <i>Κριτήριο Αξιολόγησης</i>            | <i>Μέγιστη Βαθμολογία</i> |
| Ικανότητα επικοινωνίας                 | 5                         |
| Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητας | 5                         |
| Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη         | 5                         |
| Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά      | 5                         |
| Γνωστικό Αντικείμενο                   | 10                        |
| <b>Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας</b>     | <b>30</b>                 |

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης και η μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, η εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.

## 5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» - [www.mitilini.eu](http://www.mitilini.eu) στο πεδίο «Νέα – Ανακοινώσεις» και θα παραμένει αναρτημένη για **10 εργάσιμες ημέρες** από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» μέχρι και την **7/9/2026** και **ώρα 14:00**. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα [www.mitilini.eu](http://www.mitilini.eu), ήτοι από την **Τρίτη 1/9/2026** έως και την **Δευτέρα 14/9/2026** και **ώρα 14:00** στο γραφείο Πρωτοκόλλου της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.», επί της οδού Μίλτου Κουντουρά, αριθ. 1.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:

**Προς την «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την με αριθμ. Πρωτ. ....Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση ..... με τίτλο «Υποστήριξη Αστικής Αρχής για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ της πόλης της Μυτιλήνης»**

Επισημαίνεται ότι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από δικηγόρο, ή από Πιστοποιημένο Μεταφραστή ενταγμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών ή από την Πρεσβεία/Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Γίνονται επίσης αποδεκτά ιδιωτικά έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί ή φέρουν ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου/γνησίου υπογραφής

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ή φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Η δήλωση ψευδών στοιχείων αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

**Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»**

Οι έντυπες αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα ως άνω γραφεία της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή υποψηφιότητας **συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή** από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.

Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

## 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

1. **Αίτηση Υποψηφιότητας**, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Παράρτημα 1)
2. **Υπεύθυνη Δήλωση** του αιτούντος ότι δεν υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, όπως και ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ως άνω αναφερομένων προϋποθέσεων.
3. **Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας** ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
4. **Βιογραφικό σημείωμα.**
5. **Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.**
6. **Πιστοποιητικό** ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
7. **Αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής εμπειρίας** όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 4 και έντυπο Απόδειξης Γενικής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Παράρτημα 2)
8. **Υπεύθυνη Δήλωση** γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
9. **Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης** (μόνο για άνδρες υποψηφίους).

## 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης όπως έχει συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

- i) Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων βάσει των όρων που τίθενται στο άρθρο 3 και 6.
- ii) Αξιολόγηση των επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στο **άρθρο 4**. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η

κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου.

- iii) Η Επιτροπή, πέραν της συνέντευξης που διενεργεί, διατηρεί το δικαίωμα κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους εμπειρία, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου Έργου. Τόσο η συνέντευξη του **άρθρου 4** όσο και η συνέντευξη για τυχόν παροχή διευκρινίσεων, δύναται να λαμβάνει χώρα είτε με φυσική παρουσία του υποψηφίου είτε με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. Skype, Microsoft Teams, Zoom, Facetime, Hangouts, WhatsApp).
- iv) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητάς τους για την συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του οποίου στην ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων και μετά την ολοκλήρωση του σταδίου των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής συντάσσει **Πρακτικό με Πίνακα Κατάταξης και Αποκλειομένων**. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Κατά του πίνακα αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.». έως τις **12:00 ώρα της τρίτης (3) ημερολογιακής ημέρας** από την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό και τον **Οριστικό (Τελικό) Πίνακα Κατάταξης και Προσληπτέων**, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βάσει του τελικού πίνακα κατάταξης, η επιλογή των δύο (2) Αρχιτεκτόνων θα πραγματοποιηθεί αυστηρά με σειρά βαθμολογικής προτεραιότητας, ως εξής:

- Ο/Η υποψήφιος/α που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία (1ος/η στην κατάταξη) θα κληθεί να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το αντικείμενο «Αρχιτέκτονας 1».
- Ο/Η υποψήφιος/α με την αμέσως επόμενη βαθμολογία (2ος/η στην κατάταξη) θα κληθεί να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το αντικείμενο «Αρχιτέκτονας 2».

Διευκρινίζεται ότι για καθεμία από τις ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται διαφορετική κατανομή Ανθρωπομηνών (Α/Μ) και εμπλοκή ανά Πακέτο Εργασίας / Έργο, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 1 (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της παρούσας πρόσκλησης.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων. Ο/Η επιλεγείς/σα υποψήφιος/α, εν συνεχεία, θα κληθεί προς υπογραφή της σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένο όργανο αποφασίζει, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον/τους υποψήφιο/ους που συγκέντρωσε την καλύτερη βαθμολογία βάσει των

παραπάνω απαραίτητων και βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι, όποιος από τους επιλεγέντες αποχωρήσει πριν την υπογραφή ή τη λήξη της σύμβασης αντικαθίσταται με αυτούς που έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τα βασικά προσόντα με βάση τη σειρά κατάταξης του πίνακα κατάταξης. Στην περίπτωση αυτή ο αποχωρήσας δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης.

Ο τρόπος αμοιβής του επιλεγέντα συμβασιούχου, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής του Έργου θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση μίσθωσης Έργου που θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της Πρόσκλησης.

**Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, ενώ η τυχόν επιλογή υποψηφίου/ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης και η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.**

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή, αζημίως, την ματαίωση ή την ακύρωση, συνολικά ή εν μέρει, της διαδικασίας (πχ ως προς συγκεκριμένες θέσεις), την επαναπροκήρυξη αυτής ή την κήρυξή της ως άγονη. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αποφασίσει και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή ακόμη την προσφυγή σε άλλες διαδικασίες (πχ με απευθείας αναθέσεις κλπ.).

## 8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» , ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.

Οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης / ενστάσεων και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

*Ο Διευθύνων Σύμβουλος*

**Γρηγόριος Αληγιάννης**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

**ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:** Προς την «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.».

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση ..... με τίτλο «Υποστήριξη Αστικής Αρχής για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ της πόλης της Μυτιλήνης».

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής.

#### Προσωπικά στοιχεία

Επώνυμο : .....

Όνομα : .....

Όνομα πατρός : .....

#### Στοιχεία αλληλογραφίας

Οδός και αριθμός : .....

Πόλη : .....

Ταχυδρομικός κώδικας : .....

Αριθμός τηλεφώνου: .....

Κινητό : .....

ΑΦΜ / ΔΟΥ : .....

E-mail : .....

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση

απουσίας μου : .....

Ημερομηνία γέννησης : .....

Υπηκοότητα : .....

Στρατιωτική Θητεία: Απαλλαγή:

Εκπληρωμένη:

☐
☐

#### Οικογενειακή Κατάσταση:

|              |  |                |  |
|--------------|--|----------------|--|
| Άγαμος       |  |                |  |
| Έγγαμος      |  | Αριθμός Τέκνων |  |
| Διαζευγμένος |  | Αριθμός Τέκνων |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Όνομα                      |  |
| Επώνυμο                    |  |
| Πατρώνυμο                  |  |
| Ημερομηνία γέννησης        |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας |  |
| Διεύθυνση                  |  |
| Τηλέφωνο                   |  |

| <b>ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ</b><br>(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας) |     |     |                      |                       |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Α/Α                                                                                                                                                                                       | ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΜΗΝΕΣ<br>ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ<br>ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ<br>ΦΟΡΕΑ (*) | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
| 1                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 2                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 3                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 4                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 5                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 6                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 7                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 8                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 9                                                                                                                                                                                         |     |     |                      |                       |                        |                         |
| 10                                                                                                                                                                                        |     |     |                      |                       |                        |                         |
|                                                                                                                                                                                           |     |     |                      |                       |                        |                         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ<br>ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                                                                                                                               |     |     |                      |                       |                        |                         |

(\*) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε). Όπου:

Ι: Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).

Δ: Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της παρ. 3 άρθ. 1 του Ν. 2527/1997).

Ε: Ελεύθερος επαγγελματίας